Zatacznik nr 3 — Opis Przedmiotu Zamowienia - Nadzér inwestorski w ramach zadania: 1
.Ochrona roznorodnosci biologicznej w Subregionie Brzeskim

1.1 Zapytanie ofertowe na ustuge

petnienie przez Wykonawce kompleksowego Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
»Ochrona réznorodnosci biologicznej w Subregionie Brzeskim”.

2 INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1  Zamawiajacy

Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow;
tel. 77 40 40 300, faks 77 415 55 16

2.2 Definicje

Roboty roboty stale i tymczasowe, ktore maja byc¢ wykonane (facznie z projektem
wykonawczym, dostawami sprzetu i urzadzen) dla zrealizowania zadania
pn.: ,,Ochrona réznorodnosci biologicznej w Subregionie Brzeskim”.

OPZ: opis przedmiotu zamowienia.

Umowa na Roboty: oznacza Zamowienie na Roboty opisane w pkt. 2.4 niniejszego OPZ.

Wykonawca: podmiot okreslony jako Wykonawca w Umowie w niniejszym dokumencie
okreslenie Wykonawca jest uzywane zamiennie z okresleniem ,Inspektor
Nadzoru”.

Wykonawca Robot: firmy/osoby prawne realizujagce Umowe na Roboty/Dostawy.

Teren budowy: miejsca, w ktorych realizowane bedg roboty budowlane oraz do ktorych

nalezy dostarczy¢ wszelkie niezbedne materialy i urzadzenia oraz kazde
migjsce opisane w Umowie jako ,teren budowy”.

2.3 Informacje o terenie objetym przedmiotem zaméwienia
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane na terenie Gminy Grodkow w miejscowosci Grodkow.
2.4  Opis Robdét budowlanych/Dostaw

Planowane terminy dla zamdwienia na roboty:
dzialalnos¢ wykonawcy robot — lipiec 2025 r. do listopad 2025 r.

Zakres Robot
Inwestycja obejmuje:
,»Ochrona réznorodnosci biologicznej w Subregionie Brzeskim”.

Szczegotowy zakres robét objetych kompleksowym nadzorem inwestorskim zostat opisany w Czesci IV
SWZ — Opis przedmiotu zamowienia, ktory zamieszczony jest na stronie www.grodkow.pl (postepowanie
ID 1087010 na =zadanie pn..  Podniesienie standardu drég gminnych - V etap) -
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1087010

3 ZAKRES ZADAN WYKONAWCY

3.1 Informacje ogdlne

Podstawowym celem niniejszej Umowy jest zapewnienie prawidtowej realizacji Umowy na Roboty poprzez
sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dziatajacy jako Inspektor nadzoru bedzie petnit swoje obowigzki scisle wedtug warunkow
okreslonych w umowie na Roboty, zgodnie z prawem polskim oraz we wspotpracy z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nadzér nad Umowa na Roboty zgodnie z podanym w niniejszym
punkcie 3 opisem zadan i obowiazkow. Szczegotowy opis zakresu przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowiazany jest posiadaé ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej. Koszt takiego
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

3.1.1 Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dziatania w trakcie realizacji Robot
Dziatania Wykonawcy obejmuja w szczegolnosci:

rzeczowe i finansowe rozliczenie Umowy na Roboty,



Zalacznik nr 3 — Opis Przedmiotu Zaméwienia - Nadzér inwestorski w ramach zadania 2

_.Ochrona réznorodnosci biologicznej w Subregionie Brzeskim”

kontrola robdt przez osobe wykonujaca kompleksowy Nadzor inwestorski co najmniej 1 raz
w tygodniu w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach od poniedziatku do piatku (w okresie prowadzenia
robot na budowie) oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego (koszty dojazdu ponosi Wykonawca).
Wykonawca zobowigzany jest do telefonicznego powiadomienia Zamawiajacego o terminie kontroli.
Potwierdzeniem dokonania kontroli bedzie podpisanie listy obecnoéci w siedzibie Zamawiajacego.

monitorowanie i kontrola Umowy na Roboty pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym,

informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych razem ze
sposobami ich rozwiazywania, i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich
problemow,

wspolpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowiern Umowy na Roboty,

wyczerpujacy, wielopoziomowy nadzér inwestorski nad wykonaniem Rob6t, w szczegolnosci
w zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne obowiazujace przepisy. Nadzor
bedzie wykonywany przez zespol ekspertéw z réznych dziedzin posiadajacych odpowiednie
uprawnienia wymagane przez polskie prawo budowlane,

sprawdzanie odpowiednioéci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen,
gwarancji, praw wilasnoéci itd., za ktore Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami
Umowy na Roboty;

przeglad i analiza Dokumentéw opracowywanych przez Wykonawce Robét, w razie koniecznoéci
wystepowanie z uwagami do Zamawiajacego dotyczacymi zgodnosci (lub niezgodnoéci) z Umowa
na Roboty,

zatwierdzanie materiatow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw, ktore Wykonawca Robot
zamierza wbudowac,

sprawdzanie dokumentow dotyczacych jakosci, zatwierdzen, certyfikatow zgodnoéci, atestow, itp.
oraz dokonywania rutynowych badan jakosci w celu zapobiegania stosowaniu materiatow wadliwych
lub niezgodnych z Umowa na Roboty,

weryfikacja i odbior od Wykonawcy dokumentacji odbiorowej dla zadania tacznie kosztorysem
powykonawczym,

zapewnienie zgodnosci dostaw i Robdt z wymaganiami Umowy na Roboty i zapewnienie
przedktadania przez Wykonawce Robot wymaganych $wiadectw, zatwierdzen i dokumentéw
gwarancyjnych dla dostarczanego sprzetu, urzadzen oraz Robat,

zapewnienie realizacji Robot zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczenstwa i higieny pracy,

w razie koniecznosci, organizacja dodatkowych badan jakosci w specjalistycznych instytutach
badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

zatwierdzania technologii robét budowlanych facznie z robotami tymczasowymi proponowanych
przez Wykonawce Robét,

wykonywanie, razem z Wykonawca Robdt cze$ciowych oraz ostatecznych odbiorow Robot zgodnie
z warunkami Umowy na Roboty,

przygotowywanie protokotow odbiorow Robot czesciowych oraz ostatecznych zgodnie z warunkami
Umowy na Roboty,

poswiadczanie postgpu Robot i ptatnosci dla Wykonawcy Robét oraz zatwierdzanie wszystkich
badan i uruchomien,

poswiadczanie postepu Robot poprzez odpowiednie wpisy w dzienniku budowy czy dzienniku robot
budowlanych,

organizacja okresowych narad roboczych ,na Budowie" (co najmniej raz w miesigcu) z udziatem
Zamawiajacego i podejmowanie biezacych decyzji dotyczacych wszystkich spraw wplywajacych
na postep Robot oraz sporzadzanie protokotow z wszystkich formalnych narad, $cista wspotpraca
z nadzorem autorskim zapewnionym przez Zamawiajacego,

biezacy nadzor i kontrola na budowie robot zanikajacych,

ocena i rozstrzyganie zgodnie z Umowa na Roboty spraw spornych zgtaszanych przez Wykonawce
Robot - w sytuacjach konfliktowych nalezy dazy¢ do polubownego zatatwiania sporow,

w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwiazania/ odstapienia przez Zamawiajacego albo
zawieszenia i wypowiedzenia/ odstapienia przez Wykonawce robét Inspektor Nadzoru przedstawi
pisemng opinig wraz z analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen dla
Projeklu i Zamawiajacego. Przeprowadzi nadzor nad inwentaryzacja wykonywang przez
Wykonawce robdt z udzialem Zamawiajacego i przygotuje szczegdlowy protokat inwentaryzacyjny.
Przeprowadzi nadzér nad robotami zabezpieczajacymi i je odbierze. Dokona odbioru robot
przerwanych. Doprowadzi do usunigcia sprzetu Wykonawcy robot i materiatow z Terenu Budowy
jesli to konieczne,
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- ocena i weryfikacja propozycji robot dodatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym
i merytorycznym,

- rzeczowe i finansowe rozliczenie zatwierdzonych robét dodatkowych i zamiennych,

- nadzor nad testami, badaniami i rozruchem oraz przeglad instrukcji obstugi przedkladanych przez
Wykonawce Robot w celu ulatwienia przekazania urzadzen i obiektéw Zamawiajacemu,

zestawianie dokumentacji do zgloszenia do uzytkowania obiektow (jezeli wymagane) i urzadzen
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wspotpraca w tym zakresie z Zamawiajacym.

3.2 Petnomocnictwa i upowaznienia dla Wykonawcy

Wykonawca nie ma upowaznienia do zwalniania Wykonawcy Robot z ich zobowigzan, obowiazkow lub
odpowiedzialnosci wynikajacych z Umow na Roboty.

Wykonawca nie jest upowazniony do odebrania jakiegokolwiek odcinka Robét i przekazania
go do wykonania innemu Wykonawcy.

Wykonawca jest upowazniony do zatwierdzania projektow i dokumentow wykonawczych przygotowanych
przez Wykonawce Robot, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego.

4  OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy pomoc w rozwigzywaniu spraw formalnych w przypadkach, w ktérych
udzial Zamawiajgcego jest wymagany obowiazujacymi przepisami lub udzieli odpowiedniego
upowaznienia do reprezentowania Zamawiajacego w takich przypadkach.

5 LOGISTYKA I HARMONOGRAM

5.1  Lokalizacja

Wykonawca bedzie petnit swoje obowigzki na obszarze odpowiadajgcym zakresowi Umowy na roboty
opisanym w p. 1.4.

5.2  Wymagania dotyczace terminow

Wykonawca bedzie organizowac prace swoich Specjalistow w taki sposéb, aby czynnosci Inspektora
nadzoru bylty wykonywane w terminach okreslonych w Umowie na Roboty — zgednie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym opracowanym przez \Wykonawce robét.

6 PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby stosownie do przyjetej organizacji Robét i zatrudnic
odpowiednich pracownikow bedacych w stanie wiasciwie wykonywa¢ Umowe.

Wykonawca zapewni zespotowi swoich Specjalistow wszelkie konieczne wsparcie i techniczng pomoc
innych specjalistow Wykonawcy.

6.1  Kluczowi Specjalisci
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawcy ubiegajacy sie o realizacje przedmiotowego zamowienia,
dysponowali nastgpujacymi osobami (Kluczowymi specjalistami) w trakcie realizacji zaméwienia:
Inspektor nadzoru robo6t budowlanych - koordynator - posiadajacq uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektoniczneji konstrukcyjno-budowlanej,
Specjalista musi spetniac wymagania wyspecyfikowane w zapytaniu ofertowym.
Zamawiajacy wymaga obecnosci osoby wykonujacej kompleksowy Nadzor inwestorski, podczas realizacji

usfug, Y. co najmniej 1 raz w tygodniu w godzinach pracy Wykonawcy robot oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego (koszty dojazdu ponosi Wykonawca).

Grodkow, dnia 07.07.2025 . Zatwierdzit:
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Mitosz Krok






