Zatacznik nr 3 — Opis Przedmiotu Zaméwienia - Nadzér inwestorski w ramach zadania

.Podniesienie standardu drég gminnych - V etap”

1.1

2
2.1

2.2

23

Zapytanie ofertowe na ustuge

petnienie przez Wykonawce kompleksowego Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
,Podniesienie standardu drég gminnych - V etap”.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Zamawiajacy

Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow;
tel. 77 40 40 300, faks 77 415 55 16

Definicje

Roboty roboty state i tymczasowe, ktére majg by¢ wykonane (tgcznie z projektem
wykonawczym, dostawami sprzetu i urzadzen) dla zrealizowania zadania
pn.: ,,Podniesienie standardu drog gminnych -V etap”.

OPZ: opis przedmiotu zamowienia.

Umowa na Roboty: oznacza Zaméwienie na Roboty opisane w pkt. 2.4 niniejszego OPZ.

Wykonawca: podmiot okreslony jako Wykonawca w Umowie w niniejszym dokumencie
okreslenie Wykonawca jest uzywane zamiennie z okresleniem ,Inspektor
Nadzoru”.

Wykonawca Robot: firmy/osoby prawne realizujgce Umowe na Roboty/Dostawy.

Teren budowy: miejsca, w ktérych realizowane beda roboty budowlane oraz do ktorych

nalezy dostarczy¢ wszelkie niezbedne materialy i urzadzenia oraz kazde
miejsce opisane w Umowie jako ,teren budowy”.

Informacje o terenie objetym przedmiotem zamdwienia

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane na terenie Gminy Grodkow w miejscowoéci Grodkow.

2.4

3
3.1

Opis Robét budowlanych/Dostaw

Planowane terminy dla zamowienia na roboty:
dziatalno$¢ wykonawcy robot — maj 2025 r. do listopad 2025 .

Zakres Robot
Inwestycja obejmuje:
,Podniesienie standardu drég gminnych — V etap”.

Szczegolowy zakres robot objetych kompleksowym nadzorem inwestorskim zostat opisany w Czesci |l
SWZ — Opis przedmiotu zamowienia, ktory zamieszczony jest na stronie www.grodkow.pl (postepowanie
ID 1072114 na zadanie pn.:. ,Podniesienie standardu drég gminnych - V etap) -
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1072114

ZAKRES ZADAN WYKONAWCY

Informacje ogdlne

Podstawowym celem niniejszej Umowy jest zapewnienie prawidtowej realizacji Umowy na Roboty poprzez
sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dzialajacy jako Inspektor nadzoru bedzie petnit swoje obowigzki scisle wedtug warunkow
okreslonych w umowie na Roboty, zgodnie z prawem polskim oraz we wspolpracy z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nadzor nad Umowa na Roboty zgodnie z podanym w niniejszym
punkcie 3 opisem zadan i obowigzkow. Szczegdtowy opis zakresu przedmiotu zamowienia

Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowiazany jest posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej. Koszt takiego
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dziatania w trakcie realizacji Robot
Dziatania Wykonawcy obejmuja w szczegolnosci:

- rzeczowe i finansowe rozliczenie Umowy na Roboty,
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kontrola robdt przez osobe wykonujgca kompleksowy Nadzor inwestorski co najmniej 1 raz
w tygodniu w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach od poniedzialku do pigtku (w okresie prowadzenia
robdt na budowie) oraz na kazde zadanie Zamawiajacego (koszly dojazdu ponosi Wykonawca).
Wykonawca zobowigzany jest do telefonicznego powiadomienia Zamawiajacego o terminie kontroli.
Potwierdzeniem dokonania kontroli bedzie podpisanie listy obecnosci w siedzibie Zamawiajacego.

- monitorowanie i kontrola Umowy na Roboty pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym,

- informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych razem ze
sposobami ich rozwigzywania, i/lub dzialaniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich
problemow,

- wspodlpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien Umowy na Roboty,

- wyczerpujgcy, wielopoziomowy nadzor inwestorski nad wykonaniem Robdt, w szczegolnosci
w zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy. Nadzor
bedzie wykonywany przez zespdt ekspertow z roznych dziedzin posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia wymagane przez polskie prawo budowlane,

- sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen,
gwarancji, praw witasnosci itd., za ktore Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami
Umowy na Roboty;

- przeglad i analiza Dokumentow opracowywanych przez Wykonawce Robdt, w razie koniecznosci
wystepowanie z uwagami do Zamawiajacego dotyczacymi zgodnosci (lub niezgodnosci) z Umowa
na Roboty,

- zatwierdzanie materiatow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw, ktére Wykonawca Robot
zamierza wbudowac,

- sprawdzanie dokumentéw dotyczacych jakosci, zatwierdzen, certyfikatow zgodnosci, atestow, itp.
oraz dokonywania rutynowych badan jako$ci w celu zapobiegania stosowaniu materiatow wadliwych
lub niezgodnych z Umowa na Roboty,

- weryfikacja i odbior od Wykonawcy dokumentacji odbiorowej dla zadania tacznie kosztorysem
powykonawczym,

- zapewnienie zgodnosci dostaw i Robdt z wymaganiami Umowy na Roboly i zapewnienie
przedktadania przez Wykonawce Robot wymaganych $wiadectw, zatwierdzen i dokumentow
gwarancyjnych dla dostarczanego sprzetu, urzadzen oraz Robdt,

- zapewnienie realizacji Robot zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w razie koniecznoéci, organizacja dodatkowych badan jakosci w specjalistycznych instytutach
badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgacego,

- zatwierdzania technologii robdt budowlanych tacznie z robotami tymczasowymi proponowanych
przez Wykonawce Robot,

- wykonywanie, razem z Wykonawcg Robot czesciowych oraz ostatecznych odbiordw Robdt zgodnie
z warunkami Umowy na Roboty,

- przygotowywanie protokotow odbioréw Robot czesciowych oraz ostatecznych zgodnie z warunkami
Umowy na Roboty,

- pos$wiadczanie postepu Robot i ptatnosci dla Wykonawcy Robot oraz zatwierdzanie wszystkich
badan i uruchomien,

- poswiadczanie postepu Robot poprzez odpowiednie wpisy w dzienniku budowy czy dzienniku robot
budowlanych,

- organizacja okresowych narad roboczych ,na Budowie" (co najmniej raz w miesigcu) z udziatem
Zamawiajacego i podejmowanie biezgcych decyzji dotyczacych wszystkich spraw wplywajacych
na postep Robét oraz sporzadzanie protokotdw z wszystkich formalnych narad, scista wspélpraca
z nadzorem autorskim zapewnionym przez Zamawiajacego,

- biezacy nadzor i kontrola na budowie robét zanikajacych,

- ocena i rozstrzyganie zgodnie z Umowa na Roboty spraw spornych zgtaszanych przez Wykonawce
Robét - w sytuacjach konfliktowych nalezy dazy¢ do polubownego zatatwiania sporow,

- w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania/ odstapienia przez Zamawiajacego albo
zawieszenia i wypowiedzenia/ odstapienia przez Wykonawce robot Inspektor Nadzoru przedstawi
pisemng opinie wraz z analiza skutkdw finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen dla
Projektu i Zamawiajacego. Przeprowadzi nadzdér nad inwentaryzacja wykonywana przez
Wykonawce robdt z udzialem Zamawiajacego i przygotuje szczegolowy protokot inwentaryzacyjny.
Przeprowadzi nadzor nad robotami zabezpieczajacymi i je odbierze. Dokona odbioru rohdt
przerwanych. Doprowadzi do usuniecia sprzetu Wykonawcy robot i materiatow z Terenu Budowy
jesli to konieczne,
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- ocena i weryfikacja propozycji robot dorriziiatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym
i merytorycznym,

- rzeczowe i finansowe rozliczenie zatwierdzonych roboét dodatkowych i zamiennych,

- nadzér nad testami, badaniami i rozruchem oraz przeglad instrukcji obstugi przedktadanych przez
Wykonawce Robot w celu utatwienia przekazania urzadzen i obiektow Zamawiajgcemu,

- zestawianie dokumentacji do zgloszenia do uzytkowania obiektow (jezeli wymagane) i urzadzen
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wspolpraca w tym zakresie z Zamawiajgcym.

3.2  Pelnomocnictwa i upowaznienia dla Wykonawcy

Wykonawca nie ma upowaznienia do zwalniania Wykonawcy Robot z ich zobowiagzan, obowigzkow Iub
odpowiedzialnosci wynikajacych z Umow na Roboty.

Wykonawca nie jest upowazniony do odebrania jakiegokolwiek odcinka Robdt i przekazania
go do wykonania innemu Wykonawcy.

Wykonawca jest upowazniony do zatwierdzania projektow i dokumentow wykonawczych przygotowanych
przez Wykonawce Robot, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego.

4  OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy pomoc w rozwigzywaniu spraw formalnych w przypadkach, w ktérych
udzial Zamawiajacego jest wymagany obowiazujgcymi przepisami lub udzieli odpowiedniego
upowaznienia do reprezentowania Zamawiajacego w takich przypadkach.

5 LOGISTYKA | HARMONOGRAM
5.1  Lokalizacja

Wykonawca bedzie petnit swoje obowiazki na obszarze odpowiadajgcym zakresowi Umowy na roboty
opisanymw p. 1.4.

5.2  Wymagania dotyczace terminéw

Wykonawca bedzie organizowaé prace swoich Specjalistow w taki sposob, aby czynnosci Inspektora
nadzoru byly wykonywane w terminach okreslonych w Umowie na Roboty — zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym opracowanym przez Wykonawce robot.

6 PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby stosownie do przyjetej organizacji Robot 1 zatrudnié
odpowiednich pracownikow bedacych w stanie wtasciwie wykonywac Umowe.

Wykonawca zapewni zespotowi swoich Specjalistow wszelkie konieczne wsparcie i techniczng pomoc
innych specjalistow Wykonawcy.

6.1  Kluczowi Specjalisci

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawcy ubiegajacy sie¢ o realizacjg przedmiotowego zamdwienia,
dysponowali nastepujacymi osobami (Kluczowymi specjalistami) w trakcie realizacji zamowienia:

Inspektor nadzoru robdt drogowych - koordynator - posiadajgca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;j,

Specjalista musi spetnia¢ wymagania wyspecyfikowane w zapytaniu ofertowym
Zamawiajacy wymaga obecnosci osoby wykonujacej kompleksowy Nadzor inwestorski, podczas realizacji

ustug, tj. co najmniej 1 raz w tygodniu w godzinach pracy Wykonawcy robot oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego (koszty dojazdu ponosi Wykonawca).

Grodkow, dnia 27.05.2025 . Zatwierdzit:
BYRMKYTRZ GR((D OWA
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Mitosz Krok






